
legenda 

DEI

R.L

CCCIA CR-2021

= €.

INCIDENZA 

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE MANODOPERA

%

DEI 035340.c

1 42,82€           42,82€           

DEI 015106.f

1 46,06€           46,06€           

DEI 015109.a

1 116,12€         116,12€         

DEI 025020.d

1 94,80€           94,80€           

DEI 33421

1 464,86€         464,86€         

= €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

mq 8 3,50€             28,00€           

mq 8 0,50€             4,00€             

mq 6 4,00€             24,00€           

mq 6 0,50€             3,00€             

mq 5 14,00€           70,00€           

a) per il primo mese mq 10 12,00€           120,00€         

b) per ogni mese successivo mq 10 0,50€             5,00€             

a) per il primo mese n° 2 35,00€           70,00€           

b) per ogni mese successivo n° 2 0,50€             1,00€             

n° 4 6,50€             26,00€           

- impianto di luminosità notturna ml 4 6,00€             24,00€           

- luci notturne n° 2 10,00€           20,00€           

a) per il primo mese n° 1 155,00€         155,00€         

ml 5 7,00€             35,00€           

mq 5 7,20€             36,00€           

DEMOLIZIONI

ml 2 1,20€             2,40€             

- cavalletti n° 2 22,00€           44,00€           

a) per il primo mese mq 2 14,00€           28,00€           

n° 1 6,50€             6,50€             

OPERE MURARIE

a) per il primo mese mq 2 11,90€           23,80€           

- nastro segnaletico (bianco e rosso) con piantini in legno o ferro posti alla

distanza massima di 5 mt

- tavolato in legno (barriera cieca) costituito da assi larghe fino a 25 cm, sorretto

da piantoni in legno, uno ogni 180/200 cm

Posa di SEGNALETICA di sicurezza per demolizioni:

- cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, salvataggio

Realizzazione di PONTEGGIO costituito da:

- tubolari e telai prefabbricati completo in opera, compreso trasporto, montaggio

e smontaggio, escluso l'approntamento dei piani di lavoro e la tassa comunale

per l'occupazione del suolo pubblico, fino ad un'altezza di 20 mt

- w.c. chimico di cantiere prefabbricato compreso prelievo e spurgo settimanale

dei liquami, reintegro dei materiali di consumo, installazione e rimozione

DESCRIZIONE

ALLESTIMENTO CANTIERE

a) per il primo mese

Realizzazione RECINZIONE di cantiere costituita da:

- rete plastificata h 180 sorretta da piantini in legno, uno ogni 180/200 cm

a) per il primo mese

b) per ogni mese successivo

- rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 20x20 cm sorretta da piantini in ferro, uno ogni

180 cm

b) per ogni mese successivo 

a) per il primo mese 

- tavolato in legno (barriera cieca) costituito da assi larghe fino a 25 cm, sorretto

da piantoni in legno, uno ogni 180/200 cm 

- tavolato in legno (barriera cieca) costituito da pannello fenolico da 12,5 mm di

spessore, sorretto da piantoni in legno, uno ogni 180/200 cm

- recinzione mobile costituita da recinzione e paletti in acciaio inseriti in basamenti

in blocchi cls, dimensioni 350x200 cm

Posa di SEGNALETICA di sicurezza per cantiere:

- cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, salvataggio

- parapetto in legno per interclusione gru, altezza 1 mt

Realizzazione di BARRIERE di PROTEZIONE

- recinzione in rete plastificata sorretta da rete elettrosaldata e da piantini in legno 

o in ferro per interclusione gru

Realizzazione RECINZIONE area demolizione costituita da:

IMPIANTO DEL CANTIERE A CARICO DELL'IMPRESA 764,66

Approntamento del cantiere comprensivo di apparati di delimitazione ed ogni

accessorio necessario per limitare l'accesso in cantiere e per il mantenimento del

cantiere in sicurezza, il POS e l'energia elettrica.

DESCRIZIONE

Utilizzo di interruttore magnetotermico modulare 2P 32A 4,5 kA conforme a

normativa vigente - per l'intera durata del cantiere

Utilizzo di quadro elettrico elettrico di cantiere con carpenteria in materiale

antiurto, conforme a normativa vigente, equipaggiato con apparecchiature di

protezione e prese interbloccate, per utenza fino a 18 kW - per l'intera durata del

cantiere

Utilizzo di cavo tripolare FG16OR16 sezione 4 mmq - m 20 - per l'intera durata del

cantiere

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Restauro conservativo della scala di discesa al Naviglio Pallavicino

Utilizzo di centralino modulare 12 moduli in resina IP 54 conforme a normativa

vigente - per l'intera durata del cantiere

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO: 

Preziario paritetico Cassa Edile 

province CR e BS

SICUREZZA DEL CANTIERE 934,40

Utilizzo di modulo differenziale 0,03A tipo A - conforme a normativa vigente - per

l'intera durata del cantiere

Approntamento BARACCAMENTI:





mq 2 8,00€             16,00€           

mq 2 9,50€             19,00€           

n° 1 15,00€           15,00€           

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

ELMETTO di protezione n° 2 5,40€             10,80€           

MASCHERINA antipolvere n° 2 1,60€             3,20€             

GUANTI contro i rischi da taglio n° 2 12,50€           25,00€           

EQUIPAGGIAMENTO PRONTO SOCCORSO:

n° 1 56,00€           56,00€           

EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO 

n° 1 3,70€             3,70€             

RIUNIONI DI COORDINAMENTO in cantiere:

ore 1 30,00€           30,00€           

- fra lavoratori autonomi e il C.S.E. ore 1 30,00€           30,00€           

PONTEGGI = €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

CCIAA-CR 04.B.02.27

mq 24 20,10€           482,40€         

CCIAA-CR 02.13.02

mq/mese 3 1,30€             3,90€             

A.150.24

mq 6 5,64€             33,84€           

CCIAA-CR 03.B.01.02

mc 0,34 76,20€           25,91€           

ANALISI DIAGNOSTICHE = €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

Rlom 1C

Rlom 1C.00

Rlom 1C.00.000

Rlom 1C.00.180

Rlom 1C.00.180.0020

cad 1,00 251,10€         251,10€         30,6         76,84 € 

= €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

 

DEI A25103

DEI A25103.a mq 25,00 15,06€           376,50€         95       357,68 € 

prezzi di mercato

mq 15,00 31,00€           465,00€         25       116,25 € 

trattamento rasante a basso spessore, steso sotto i mattoni. La rettifica certificata,

ad alta resistenza del fondo di spessore da 1 a 25 mm sarà realizzata con livellante

minerale eco-compatibile rapido ad elevato spessore, conforme alla norma EN

13813 classe CT–C20–F6, GreenBuilding Rating 5, tipo Keralevel Eco LR di Kerakoll

Spa idoneo per la successiva posa di ceramica dopo ≈ 2 h e di pietre naturali,

parquet e resilienti dopo ≈ 12 h dalla stesura, a +20 °C 65% U.R. Applicare con

spatola americana liscia sul supporto precedentemente preparato, pulito e

dimensionalmente stabile e rifinire con frattazzo duro. Resa media di ≈ 1,3 kg/m2

per mm di spessore realizzato.

Le prove devono essere eseguite secondo il D.M. 20/11/87 e succ. mod.

- fra responsabile delle imprese e il C.S.E.

Realizzazione di PONTE SU CAVALLETTI costituito da:

- piano di lavoro/deposito poggiante su tre cavalletti

- piano di lavoro/deposito poggiante su tre cavalletti e da parapetto, per altezze

superiori a 2 mt

Realizzazione di PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) costituito da:

- piano di lavoro/deposito di dimensioni 160x80 cm e parapetto, per un'altezza

fino a 6 mt, correlato di ruote con bloccaggio e scala per accesso ai piani

- cassetta di pronto soccorso completa, oltre 3 addetti

- estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 4 kg, per ogni mese

Nella colonna "% INC. NOLI" è riportata l'incidenza percentuale che moltiplicata

per il "PREZZO" indica il costo delle attrezzature, dei supporti, dei materiali di

laboratorio, dei rapporti di prova e di qualsiasi altra occorrenza con la sola

esclusione della mano d'opera di cantiere e di laboratorio indicata nella colonna

"% INC. M.O."

OPERE COMPIUTE

Trasporto di terriccio o materiale di rifiuto fino alla distanza di Km 10 con

automezzo ribaltabile della portata fino a 6 t, escluso oneri per scarico in zone

autorizzate, caricato a mano (mq17x spess 0,02 terra con radici erbacee = mc

0,34)

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate con

tavola fermapiede per 30 giorni, compreso ogni onere, montaggio e smontaggio

e ogni altro onere

Nolo di ponteggio tubolare a telai prefabbricati misurato in proiezione verticale di

facciata completo in opera, compreso trasporto, montaggio, collegamento a

terra, smontaggio, escluso l'approntamento dei piani di lavoro, loro sottoponti e

parasassi ed escluso il progetto e la relazione tecnica: per ogni mese successivo

al primo

PROVE DI LABORATORIO SU MALTE

DESCRIZIONE

546,05

Oltre a quanto espressamente descritto, per le prove di laboratorio il prezzo

comprende e compensa anche gli oneri per il prelievo dei campioni, la fornitura

dei supporti, le spese per il trasporto in laboratorio e i rapporti di prova.

251,10

Formazione di ponteggio tubolare a cavalletti per la esecuzione di lavori su

facciate di fabbricati esistenti della superficie di mq 200 circa, compreso

noleggio, montaggio, smontaggio, approntamento dei piani di lavoro del

ponteggio, misurato in proiezione verticale, escluso il plateatico

Prove di classificazione della malta per percentuali e vari componenti delle malte

presenti

Per le prove da eseguire in sito sono inoltre comprese tutte le attrezzature,

materiali e strumentazioni occorrenti.

ANALISI DIAGNOSTICHE QUANTITATIVE E SEMIQUANTITATIVE

NOTE DI CONSULTAZIONE

Pulitura di superfici in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con

pressione pari a 20 ÷ 30 ate:

con acqua

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE 1.161,25

DESCRIZIONE

E' compreso quanto occorre per dare la prova completa

DESCRIZIONE



Rlom 1C.25.200.0200

Rlom 1C.25.200.0215

mq 25,00 12,79€           319,75€         52,46       167,74 € 

= €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

prezzi di mercato

mq 25,00 13,00€           325,00€         25         81,25 € 

= €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

Rlom 1C.22

Rlom

Rlom 1C.22.040

Rlom 1C.22.040.0020

Rlom 1C.22.040.0020.b kg 240,00 8,25€             1.980,00€     61,45    1.216,71 € 

Rlom 1C.22.080

Rlom 1C.22.080.0030

Rlom 1C.22.080.0030.a

kg 90,00 7,67€             690,30€         59,97       413,97 € 

= €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

Rlom 1C.24

Rlom 1C.24.000

- Nella parte finale sono descritti e valutati, a titolo esemplificativo, alcuni cicli

completi di trattamento.

- In tutti i prezzi sottoriportati sono comprese tutte le attività e le assistenze murarie

necessarie per dare le opere finite in ogni loro parte. A titolo esemplificativo e non

esaustivo, sono compresi - oltre alla fornitura di tutti i materiali e le attrezzature

necessarie - i piani di lavoro interni ed esterni fino a 4 m, la movimentazione di tutti

i materiali ed attrezzature, le opere di protezione, l'isolamento dei ponteggi delle

facciate, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Esclusi solo i ponteggi

esterni quando necessari, se non esistenti.

OPERE DA VERNICIATORE E TAPPEZZIERE

Trattamento finale attraverso applicazione di biocida per prevenire la formazione

di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire attraverso un ciclo di

applicazione su tutti i tipi di paramento murario

OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E PULITURA

DESCRIZIONE

NOTE DI CONSULTAZIONE

- in ferro zincato, sgrassato e compreso trattamento anticorrosivo

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili.

Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo

dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Tutti i ponteggi o piani di lavoro interni,

trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono esclusi

Fornitura e posa in opera certificata di rivestimento superiore esterno antiscivolo

pedonabile ad alta resistenza all’usura per superfici impermeabilizzate con

antipioggia della linea Bioscud, resistente a UV, agenti atmosferici e ristagni

d’acqua, ideale nel GreenBuilding, monocomponente tipo Bioscud Traffic di

Kerakoll Spa.

I prezzi sono riferiti alla effettiva superficie di impermeabilizzazione eseguita, quindi 

sono da computare anche gli sviluppi dei colli di raccordo perimetrali; sono

invece compresi tutti gli sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, e

comunque tutte le operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in

ogni sua parte.

Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari

e non esistenti, dovranno essere computati in aggiunta. 

DESCRIZIONE

OPERE DA FABBRO 2.670,30

NOTE DI CONSULTAZIONE

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,

quadri, piatti, angolari a disegno semplice, compresa sgrassatura, zincatura e

verniciatura a polvere, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè 

d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. 

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 325,00

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OPERE DA FABBRO

NOTE DI CONSULTAZIONE

compreso trattamento antiruggine

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

- Sono specificati, ove opportuno, i materiali per interni ed esterni; mentre l'uso dei

materiali per interni è limitato all'interno, i materiali per esterno possono essere

utilizzati anche all'interno.

- L'esecuzione delle opere - ove non diversamente specificato - è prevista su

superfici nuove, o completamente ripristinate, quindi in perfette condizioni e tali

da poter ricevere i normali cicli di finitura senza la necessità di particolari

trattamenti di preparazione della superficie. Per il consolidamento o ripristino di

intonaci degradati o già trattati, vedere al cap. 1C.07.710 e per le preparazioni

da 1C.24.700.

- Le valutazioni sono valide per qualsiasi colore, e per l'applicazione sullo stesso

elemento di una o più tinte; nel caso di utilizzo di più tinte diverse sulla stessa

superficie, verrà riconosciuta la profilatura o filettatura.

- Le rese indicate sono quelle dichiarate dai produttori, riferite a supporti con

medie caratteristiche di assorbenza, e relative al numero di mani necessarie per

dare - in condizioni normali - il lavoro finito a regola d'arte; non possono quindi

che essere indicative, e non sono in alcun modo rapportabili alla valutazione dei

prezzi.

- Le norme di misurazione sono riportate nelle premesse del presente volume. Le

precisazioni inserite nelle singole voci, se difformi, sono prevalenti rispetto alle

norme generali. Nel caso di applicazione di più mani, ogni mano dovrà essere di

colore diverso dalle altre, in modo di poter facilmente verificare la stesura di tutte

le mani, anche a posteriori; ovviamente la mano finale visibile dovrà essere

corrispondente alla tinta prescritta.

stratigrafia: malta di calce e cocciopesto esistente, idrolavaggio, rasante

Keralevel, impermeabilizzante Bioscud+Bioscud TNT + bioscud, trattamento

protettivo finale Bioscud Traffic, posa a secco con sabbia dell'ammatonato di

cotto

PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati,

sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti

decorative; in opera montati con tasselli chimici h. 20cm nei giunti di malta,

compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:

208,13

DESCRIZIONE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE



Rlom 1C.24.050

Rlom 1C.24.300

Rlom 1C.25.200.0510

Rlom 1C.25.200.0510.f cad 1,00 66,55€           66,55€           70         46,59 € 

Rlom 1C.24.340

prezzi di mercato

cad 1,00 53,19€           53,19€           54,51         28,99 € 

Rlom 1C.24.340.0010.i

mq 6,00 11,63€           69,78€           54,51         38,04 € 

prezzi di mercato ml 1,60 11,63€           18,61€           54,51         10,14 € 

= €.

P.U. CODICE U.M. QUANTITÀ PREZZO TOTALE

Rlom 1C.25

prezzo di mercato

mq 15,00 129,00€         1.935,00€     71,8    1.389,33 € 

Rlom 1C.25.000

Rlom 1C.25.200.0110

mq 19,04 8,13€             154,80€         75,03       116,14 € 

Rlom 1C.25.200

Rlom 1C.24.050.0060

mq 24,00 5,95€             142,80€         36,47         52,08 € 

Rlom 1C.25.200.0200

Rlom 1C.25.200.0210

Rlom 1C.25.200.0210.a mq 25,00 48,92€           1.223,00€     65,84       805,22 € 

Rlom 1C.25.200.0100

Rlom 1C.25.200.0115

mq 19,30 11,94€           230,44€         70,44       162,32 € 

mq 5,70 11,94€           68,06€           70,44         47,94 € 

Rlom 1C.25.200.0230

Rlom 1C.25.200.0230.a mq 25,00 74,89€           1.872,25€     67,82    1.269,76 € 

Rlom 1C.25.200.0300

Rlom 1C.25.200.0310

Rlom 1C.25.200.0310.a mq 8,00 90,24€           721,92€         59,8       431,71 € 

Rlom 1C.25.200.0310.b mq 2,50 236,19€         590,48€         72,34       427,15 € 

prezzo di mercato

mq 13,00 203,00€         2.639,00€     68,25    1.801,12 € 

prezzo di mercato m² 10,40 64,91€           675,06€         60       405,04 € 

prezzo di mercato m² 1,60 64,91€           103,86€         60         62,31 € 

prezzo di mercato m² 13,00 64,91€           843,83€         60       506,30 € 

Smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferromicaceo per ferro in

esterno eseguito in laboratorio, pronte per il montaggio

parapetto compreso verniciatura a polvere  in lavoratorio

PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE

Consolidamento con silicato di etile per il ristabilimento della coesione, nei casi di 

disgregazione  e polverizzazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del 

paramento murario, mediante impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi 

alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante dato a spruzzo per una 

diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m2 m

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con

materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che

hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm;

su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed

alla protezione di bordi e delle superfici circostanti:

- tubolari in ferro esistente cm 450 diam 4 cm

SABBIATURE - PULIZIE

OPERE DI RESTAURO

Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici,

compresa la rimozione di formazioni superficiali di ruggine, quali perni, grappe,

staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non

permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di

paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici

circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della

superficie sottostante e circostante:

pedate e alzate delle scale

- in moderata quantità (un ciclo di applicazione)

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con

acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla

canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti,

per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro,la pulizia

ed allontanamento dei materiali di risulta.
pareti verticali compresi muretti

OPERAZIONI PRELIMINARI E DI CONSOLIDAMENTO

Pulizia di croste nere e patine biologiche da materiali lapidei sedimentari,

travertino, marmo, ceppo, cementi decorativi, con prodotto a base di E.D.T.A.,

bicarbonato d'ammonio, sostanze alcaline e tensioattive, con lavaggio finale.

Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

Spazzolatura della muratura al vivo, con spazzola in ferro e lavaggio con acqua

corrente leggermente acida, per eliminazione dei Sali sia della muratura

fuoriterra, compresa ogni altro onere accessorio

Verniciatura di finitura di superfici in ferro presenti in loco, già preparate, compresi

piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in

esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

OPERE DI RESTAURO 13.231,10

Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è

stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di

produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli

NC.80.100.

OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E PULITURA

NOTE DI CONSULTAZIONE

ringhiera compreso verniciatura a polvere  in lavoratorio

VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI

facce interne dei muretti della scala

- in malta o altro materiale relativamente coerente

- in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non solubili

pedate e alzate delle scale

MURATURE FACCIA VISTA

RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI

DESCRIZIONE

Rimozione dei mattoni del pianerottolo e delle pedate della scala con

accantonamento in loco per la pulizia.

Riposizionamento dei mattoni del pianerottolo e delle pedate, previa spazzolatura

e preparazione del sottofondo, questi esclusi, e ricollocazione girando i mattoni

nel senso inverso

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE

piani orizzontali superiori a copertura dei muretti

Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della

vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti 

in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario, al m² di intervento

per infestazioni poco diffuse e/o scarsamente radicate

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente

adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con

carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze

assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario :



Rlom 1C.25.200.0400

Rlom 1C.25.200.0405

Rlom 1C.25.200.0405.a m² 10,40 28,66€           298,06€         74,25       221,31 € 

m² 1,60 28,66€           45,86€           74,25         34,05 € 

m² 13,00 28,66€           372,58€         74,25       276,64 € 

Rlom 1C.25.200.0440

Rlom 1C.25.200.0440.a m² 5,00 66,55€           332,75€         76,75       255,39 € 

Rlom 1C.25.200.0450

Rlom 1C.25.200.0450.b m² 3,00 327,12€         981,36€         73,25       718,85 € 

= €. 19.157,59 11.536,85

Oneri Sicurezza Cantiere = €. 934,40

= €. 2.009,20

= €. 22.101,19

Soncino, 13 Gennaio 2023.

                                                                                                      I Progettisti e DD.LL.

                                                                                 Dott. Arch. Mario Scaramuzza    Dott. Arch. Vania Zucchetti

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie malte (se

irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un

intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di calce e inerti

adeguati, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee

per colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa la pulitura

di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della

coesione delle malte conservate, con strato di profondità con malta idraulica ed

eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento); da valutare

sulla superficie effettivamente trattata:

IVA 10%

pedate e alzate delle scale

Risarcitura di lacune su paramento murario da eseguirsi attraverso ricostruzione

della parte mancante con malta, compresi lo strato di profondità con eventuale

materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi ai saggi per la

composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la lavorazione

superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:

Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabili,

eseguita previo consolidamento delle malte residue con successiva ricostruzione

della parte mancante con utilizzo di materiali e tecniche conformi a quelle

originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; compresi gli oneri

relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui

dalle superfici circostanti. Esclusi il ristabilimento della coesione delle malte

retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore massimo di 25

cm, con elementi in:

piani orizzontali superiori a copertura dei muretti

paramento in laterizi o in pietra calcare

STUCCATURE, RICOSTRUZIONI

IMPORTO TOTALE

Importo dei lavori S.E. & O.

- laterizio antico

- liscia


